Zmluva o dielo

uzavreta v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
a zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,zmluva*)
medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Verejnoprospesné sluzby, prispevkova organizacia mesta Stard Cubovia
Sidlo: Levocéska 21, 064 01 Stara ubovia
Statutarny organ: Ing. ubomir Krett, riaditel

I1CO: 31953492

DIC: 2020713288

Bankové spojenie: VUB, a.s., pod. Stara Cuboviia
Cislo tétu: SK35 0200 0000 0000 0663 4602
Osoby poverené rokovat’:

vo veciach zmluvnych: Ing. Cubomir Krett, riaditel
vo veciach technickych: Ing. Cubomir Krett, riaditel’
(d’alej len ,,objednavatel*)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(d’alej len ,,zhotovitel*)
(dalej aj ako ,,zmluvné strany*)

ClL1
Uvodné ustanovenie

1.1  Zmluvné strany na zéklade vysledku verejného obstaravania uzatvaraju tato zmluvu
o dielo na realizaciu stavebnych prac na predmet zakazky: ,,Rekonstrukcia oplotenia cintorina”
(dalej iba ,,dielo*), ktoré sa zhotovitel’ zaviazuje zhotovit’ pre objedndvatel’a.
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1.2 Objednavatel’ sa zavizuje zhotovitelovi pri vykonavani diela poskytnut’ su¢innost’,
riadne a vcas vykonané prace a dodavky prevziat spdsobom dohodnutym v tejto zmluve
a zaplatit’ cenu za vykonanie diela, to vSetko podl'a nizSie uvedenych podmienok.

1.3 Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat vsetky cinnosti a dostatok
odbornych skusenosti a prostriedkov najmé financnych, persondlnych a materidlnych, aby
zhotovil pre objednavatel’a dielo podla Cl. 3 tejto zmluvy, podla dohodnutych podmienok a
zéaroven riadne a vcas. Zhotovitel’ je povinny takéto opravnenie spristupnit’ objednavatelovi
k nahliadnutiu, pripadne na poZziadanie objednavatela predlozit’ objednavatelovi overené
fotokdpie tohto opravnenia..

Cl.2
Zmluvné podklady

2.1  Zmluvné podklady, ktoré sa stali vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vztahu
su:

e kompletnd dokumenticia z verejného obstardvania — zdkazka s nizkou hodnotou
na uskuto¢nenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: ,,Rekonstrukcia oplotenia
cintorina" vratane oznamenia o vyhldseni verejného obstaravania — vyzvy na predkladanie
ponuk, sutaznych podkladov, ktorymi sl najmi vykaz vymer a cenova ponuka predlozena
zhotovitel'om, ktora bola vypracovana v zmysle sutaznych podmienok,

e podrobny polozkovy rozpocet, odsthlaseny objednavatel'om

CL3
Predmet zmluvy

3.1  Predmetom tejto zmluvy je zdvidzok zhotovitel'a zhotovit dielo a zavdzok objednavatel'a
zaplatit’ cenu za riadne a v¢as vykonané dielo.

3.2 Predmetom plnenia zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy su stavebné prace vratane dodavky
materidlu na rekonstrukciu oplotenia v rozsahu cenovej ponuky predlozenej zhotovitel'om, ktora
bola vypracovand v zmysle sutaznych podmienok, vykazu vymer stavby, platnych pravnych
predpisov, STN - noriem a poziadaviek objednavatel’a.

3.3 Miesto plnenia: Stary cintorin, Vstup z Okruznej ulice, Stara Cuboviia; parc. ¢. 1085, k. u.
Stara Cuboviia

3.4  Pri vykonavani diela sa zhotovitel' zavdzuje postupovat’ samostatne, zhotovit’ dielo

VO vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a nebezpecenstvo v stilade s touto zmluvou
a spdsobom dohodnutym v tejto zmluve za si¢innosti objednavatel’a.
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3.5 Prace spojené z rekonstrukciou oplotenia ako aj dodavka materialu v ramci rekonstrukcie je
mozné realizovat’ len z pristupom z vonkajsej strany, teda mimo arealu cintorina. Verejny obstaravatel
nepovoli rekonstrukciu oplotenia z aredlu cintorina od nahrobnych kameiiov.

3.6  Zhotovitel' sa zavizuje, Ze min. 50 % objemu vSetkych prac zrealizuje vlastnymi
zamestnancami.

3.7  Zhotovitel moéze po predchadzajuicom pisomnom odsuhlaseni objednavatel'om
zabezpecit' realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom subdodévatel'ov.
Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatelovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

3.8 Zmena subdodavatela pocas trvania zmluvy, ktorého sa navrh na zmenu tyka, je
Zhotovitel’ povinny pisomnou formou oznamit’ Objednavatel'ovi najneskor do 5 dni predtym,
nez tento subdodavatel’ zacne poskytovat’ plnenie.

3.9  Zhotovitel' pri podpisani zmluvy predlozi zoznam subdodavatelov, ktori sa maju
podiel’at’ na dodani plnenia.

3.10 Objednavatel si vyhradzuje pravo na postidenie a schvéalenie zmeny subdodavatela.

Cl 4
Termin plnenia

4.1  Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat vykonavat dielo v lehote do 3 pracovnych dni
odo dna prevzatia staveniska.

4.2  Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo v termine do 3 mesiacov od prevzatia
staveniska.

4.3  Zhotovitel nie je v omeskani, ak dojde k zmeskaniu v dosledku:

a) zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavatel’a,

b) okolnosti tykajlicich sa objednavatela, vratane zdrZania prac, ktoré vykondva iny
dodavatel’ objednavatel’a a tieto spdsobia zdrZanie prac zhotovitel’a,

c¢) okolnosti, za ktorych nie je mozné robit’ zhotovitel'a zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit, napr. neoCakavané prirodné a iné javy, ktorych stupeil je vyssi, ako je obvykly
v danom ro¢nom obdobi a v danom mieste.

CL5
Cena diela a platobné podmienky

5.1  Cena diela v rozsahu plnenia podla ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej

ponuky zhotovitel'a, ktord bola vypracovana podla pokynov uvedenych v stt'aznych
podkladoch a je dojednana v stilade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
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predpisov, vyhlaskou MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach
v zneni neskorsich predpisov takto:

Cena diela bez DPH:

sadzba DPH 20 %:

Cena diela celkom, vratane DPH:

(SIOVOM: .. BUI o centov)

5.2  Cena diela je pevnd, konecnd, zavidzna a zahiia vSetky vykony a naklady k zhotoveniu
diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vSetkych stvisiacich nakladov zhotovitel'a ako
obchodné a dovozné prirazky vratane nakladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu
vSetkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a nakladanie s
odpadmi. Zmluvna cena nemdze byt upravovana v dosledku zmeny cien materidlov, paliv, energie a

pod.
5.3  DPH bude tc¢tovand na zdklade platnych pravnych predpisov v Case realizéacie diela.
5.4  Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu).

55  Platba bude zrealizovana na zaklade faktur, ktoré buda vystavené na zaklade
zhotovitelom predlozenych a objednavatelom odsuhlasenych stpisov skutocne vykonanych
prac a dodavok, ktoré budu prilohou faktury. Supisy musia byt potvrdené zhotovitel'om
a objednavatelom. Objednavatel' si vyhradzuje pravo, vyziadat' si ako prilohu faktary
potvrdenie subdodavatela o tom, Ze zhotovitel' vo¢i nemu splnil vSetky zavizky v rozsahu
vykonanych prac. Skuto¢ne vykonané prace a dodavky budu fakturované podla jednotkovej
ceny uvedenej v cenovej ponuke.

5.6  Zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi na overenie spravnosti supis vykonanych prac
a dodavok v 4-och vyhotoveniach. Objednévatel’ (zastupca objednévatela) potvrdi supis
v lehote do 3 pracovnych dni po jeho obdrzani podpisom.

5.7  Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dia dorucenia faktary
objednavatelovi.

5.8  V pripade omeskania objednavatel'a so splnenim penazného zavdzku ma zhotovitel’
pravo pozadovat’ trok z omeskania vo vyske urCenej nariadenim vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.,
ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

5.9  Faktura bude danovym dokladom a bude obsahovat’ najma tieto udaje:

+ (islo faktary,

 den odoslania a den splatnosti faktlry ,

* oznacenie peniazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit,
* rozpis uz fakturovanych ¢iastok,
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* oznacCenie diela,
» peciatka a podpis opravnenej osoby,
+ supis fakturovanych prac a dodavok, odsuhlasenych opravnenou osobou objednévaterla.

Prilohou faktury bude s uvedenim nazvu diela, ndzvu projektu a jeho interného ¢isla:

* supis vykonanych prac,
* zistovaci protokol potvrdeny zhotovitel'om a opravnenou osobou objednavatel’a

5.10 'V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ minimalne nalezitosti uvedené v bode 5.9 tohto
¢lanku, objednavatel’ je opravneny vratit' ju do 5 pracovnych dni odo dna jej dorucenia
zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zacne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

5.11 Objednavatel je opravneny v sulade s § 12 ods. 1, pism. b) bod 3 zdkona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov, nezaplatit' zhotovitelovi 10 %
z dohodnutej ceny za dielo, a to do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov
pri odovzdani diela.

5.12 Suma podla bodu 5.11 bude uhradena nasledne po odstraneni vad a nedostatkov, a to
do 30 dni odo dna odsthlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.

5.13 V pripade odévodnenych a nepredvidanych naviacprac a menejprac sa vyhotovi zapis
a tieto budu predmetom prerokovania s objednavatelom, vratane ocenenia smernymi
orienta¢nymi cenami v prislusnom obdobi.

5.14  Penazny z&vizok bude splneny pripisanim prisluSnej Ciastky na uc¢et banky zhotovitel’a.

ClL6
Vykonavanie diela

6.1  Objednavatel pisomne odovzda zhotovitelovi miesto plnenia, a to v lehote
5 pracovnych dni 0do dna nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. V protokole o odovzdani a
prevzati musi byt uvedené, ze miesto plnenia je v stave umoziujucom zacatie diela v stlade so
zmluvou.

6.2  Objednavatel’ je povinny odovzdat miesto plnenia v takom stave, aby nedoslo
k naruSovaniu prace zhotovitel'a z hl'adiska vecného a ¢asového plnenia diela.

6.3  Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia miesta plnenia viest o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre
kazdi zmluvna stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitel'a, pricom
obsahom zaznamu su aj poveternostné pomery na stavbe.
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6.4  Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje
stanovisko k zapisom.

6.5 Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel’ zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené tretimi
osobami suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

6.6  Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci
a pripadné poplatky za ne znaSa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel’ zavdzuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit’ do povodného stavu.

6.7  Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom mieste plnenia za poriadok a ¢istotu, za spravne
ukladanie materidlov a konstrukcii, za ochranu zivotného prostredia pocas realizacie diela
a zavézuje sa na svoj naklad odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti. Zhotovitel” sa
zavidzuje pri realizacii stavby vyuzit iba také stroje a zariadenia, z prevadzky ktorych nebude
dochédzat’ k uniku Skodlivych latok do Zivotného prostredia (napr. motorovy olej, benzin, nafta

a pod.)

6.8  Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky stanovené vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poziarnej ochrane a interné predpisy
objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poziarnej ochrany, zabezpecéenie a vybavenia pracoviska
na bezpe¢ny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie v§eobecne pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom
rozsahu a vyluéne zhotovitel’.

6.9  Objednavatel prehlasuje, Ze na stavbe bude vykonavat’ pocas celej doby realizacie diela
technicky (stavebny) dozor: ........ccoovviiiiiiiiicnen. (d’alej aj ,,zastupca objednavatel’a®).

6.10 Objednavatel alebo nim pisomne povereny zastupca je opravneny kontrolovat’ vystavbu
diela v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov, zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zédkon) v zneni neskorsich predpisov a ostatnych prislusnych predpisov a noriem. Ak
opravnen¢ osoby zistia pocas kontroly vady, odchylky alebo zmeny, a to bez predchadzajiceho
odsuhlasenia zmien, alebo ze zhotovitel’, resp. a jeho subdodavatelia nevykonali dielo nalezite
a odborne, je zhotovitel' na zaklade pisomného upozornenia objednavatela povinny vady a
nedostatky ihned’ odstranit’ na svoje ndklady. Tieto skutoCnosti musia byt zaznamenané v
stavebnom denniku a podpisané oboma stranami, resp. ich zodpovednymi zastupcami.

6.11 Zhotovitel' vyzve zéastupcu objedndvatel’a na stavbe na preverovanie — kontrolu prac,
ktoré budu v priebehu d’alSej realizdcie prac zakryté alebo sa stani nepristupnymi a to 3
pracovné dni vopred zapisom v stavebnom denniku. Vyzvu objednévatel’ potvrdi svojim
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podpisom v stavebnom denniku. Ak sa objednavatel' bezdovodne nedostavi na preverenie —
kontrolu, na ktort bol riadne vyzvany, je zhotovite opravneny vo vykonavani diela
pokracovat’. Pripadné naklady dodato¢ného odkrytia takychto prac znasa objednévatel. Ak sa
preukaze, ze zakryvané prace boli vykonané vadne, naklady odkrytia zndsa zhotovitel.
O kontrole prac, ktoré budi d’alSim priebehom prac zakryté, spiSu a podpiSu zastupcovia
zmluvnych stran zapis do stavebného dennika.

Cl.7
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1  Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonceni diela.

7.2 Objednavatel’ sa stdva vlastnikom stavby po jej prevzati a pisomnom odovzdani
zhotovitel'om, podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby.

7.3  Kprevzatiu predmetu zmluvy je zhotovitel’ povinny vyzvat’ objednavatel'a najmenej 10
pracovnych dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia zdpisom
do stavebného dennika a sicasne odovzdat’ objednévatel'ovi navrh Protokolu o odovzdani
a prevzati diela. Na zaklade navrhu zhotovitel'a objednéavatel’ zvola preberacie konanie.

7.4  Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle vyhlasky
¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov predovsetkym:

a) oznacCenie objednavatel’a a zhotovitel'a vratane mien a podpisov poverenych zastupcov,
b) nazov diela,

¢) datum prevzatia a odovzdania diela,

d) prehlasenie o uplnosti a kompletnosti diela s uvedenim drobnych vad, nedorobkov a
zjavnych vad, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania prevadzke diela v mieste
vykonania diela, ako aj spdsoby ich urychleného odstranenia zhotovitel'om.

7.5 Podmienkami pre odovzdanie a prevzatia diela su:

a) kompletne zhotovené dielo riadne a vcas,
b) Uspesné vykonanie vSetkych sktSok v stlade s prisluSnymi osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou.

7.6  Z odovzdavacieho a preberacicho konania je zhotovitel' povinny na vlastné naklady
zabezpecit’ a objednéavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:

a) osvedcenia o akosti pouzitych materialov, zaru¢né listy materidlov, atesty, certifikaty
vyrobkov, ktoré podlichaji povinnej certifikacii, doklad o opravnenosti na cykloturistické
znacenie, revizne spravy, vyty¢ovacie nacrty,

b) stavebny (montazny) dennik,
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c) doklady o nakladani so vzniknutym odpadom v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

d) pripadne dalSie doklady, ktoré podrobnejSie budu charakterizované v ramci
odovzdavacieho a preberacieho konania stavby.

7.7  Neodovzdanie, netplnost’ alebo nepravdivost podkladov potrebnych k odovzdaniu
a prevzatiu diela a jeho uzivaniu ma za nasledok, Ze dielo sa povazuje za neodovzdané.

7.8  Dielo moze byt objednavatel'om prevzaté s pripadnymi vadami a nedorobkami, ak tieto
nebrania jeho funk¢nosti a plneniu Gcelu za splnenia dohodnutych podmienok. V preberacom
protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so
stanovenim terminu ich odstranenia. V pripade vyskytu vad, ktoré brania bezpecnej prevadzke
Vv mieste vykonania diela, si objednavatel’ vyhradzuje pravo prebratie diela odmietnut’ az do
odstranenia tychto vad na naklady zhotovitela.

7.9  Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi
technickymi normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentécii.

7.11 'V pripade, ak objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou neprevezme riadne (t.j. bez vad
diela) a v¢as zhotovené dielo ani v lehote 10 pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitel'a
na jeho prevzatie, povaZuje sa zavdzok vykonat’ dielo za splneny, ibaZe objednavatel’ preukaze
opak. V takom pripade sa podpis objednavatel'a na protokole nevyzaduje.

7.12 Za objednavatela je povereny dielo prevziat zamestnaneC Verejnoprospesnych sluzieb
mesta Stard Cuboviia alebo nim poverend 0SODA: .........cc.evverieiiiiieiieie e

7.13  Za zhotovitel'a je povereny dielo 0dovzdat: ............ccociiiiiiiiiniiiee

CL 8
Zodpovednost’ za vady

8.1  Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢nt dobu v trvani 2 rokov (24 kalendarnych
mesiacov), tato lehota sa nevztahuje na vyrobky a materidly zabudované
do diela, kde je podla zaru¢nych podmienok vyrobcu stanovena ind zaru¢na doba. Zarucna
doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela, resp. riadneho odstranenia vad diela,
na odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela.
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8.2  Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zaruc¢nej doby:

* dielo bude presne v stlade so vSetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,
« dielo bude najvyssej kvality a bezvadné v spracovani a materiali,
* dielo bude bezpecné a vhodné na objedndvatel'om zamyslané ucely.

8.3  Zodpovednost zhotovitel'a za vady diela nie je dotknutd tym, ze objednavatel’ neoznadmil
zhotovitel'ovi vady bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢o ich mal zistit’ pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskor. Objednévatel’ teda moze reklamovat
vady diela bez obmedzenia Casu pocas celej zarucnej doby. Pripadné reklamacie je
objednavatel’ povinny uplatnit’ u zhotovitela pisomne najneskor do 14 pracovnych dni
odo dna, ked” vadu zistil, najneskor vSak pocas trvania zaru¢nej doby. Uplatnenie vad diela
a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi objednavatel’ uskutocnit’ pisomne, inak sa nan
neprihliada. Uplatnenie vady diela musi obsahovat stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada
prejavuje.

8.4  V pripade vyskytu vad na diele pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ prava vyplyvajuce
z Obchodného zdkonnika, ktoré moézu byt vykonané pocas celej zaru¢nej doby. V pripade
naroku na odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet odstranit’ v
primeranej lehote, najneskor vsak do 15 pracovnych dni od doruéenia pisomnej reklamacie,
pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada
bude povazovat za neodstranitelnti, pricom objednavatelovi vznikd pravo opravit' alebo
zabezpecit opravu vady diela na naklady zhotovitela. Narok na odstupenie
od tejto zmluvy je mozné uplatnit’ aj len ¢iastocne ¢o do vadnej Casti diela.

CL9
Zmluvné pokuty

9.1  V pripade, Ze sa zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim zavizku vykonat’ dielo
podla ¢l. 3 ods. 3.2 zmluvy, objednévatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvna
pokutu vo vyske 100 Eur za kazdy aj zacaty deit omeSkania, a to az do vysky
50 % z celkovej ceny diela. To isté plati aj v pripade, ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania
s odstranovanim vad diela. Nedotykajuc sa uvedené¢ho vyssie, je objednavatel’ v takomto
pripade opravneny poskytnut’ zhotovitelovi primeranu lehotu na zaCatie vykonavania diela
a/alebo vykonanie diela, ktora nesmie byt kratsia ako 5 pracovnych dni, po marnom uplynuti
ktorej je opravneny od tejto zmluvy odstupit’.

9.2  Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 100
Eur za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti dohodnutej v ¢1. 6 bod 6.3 a 6.9 tejto zmluvy.

9.3  Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku su splatné v lehote uvedenej v pisomnej vyzve

objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty dorucenej zhotovitel'ovi, pricom takato lehota
nesmie byt kratsia ako 5 pracovnych dni.
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9.4  Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody spdsobenej
poruSenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuta; zaroven plati, Ze nahrada
Skody méze byt’ objednavatel'om uplatinovana voci zhotovitel'ovi v plnej, t.j. skutocnej vyske.

9.5  Omeskanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznikd pravo na nédhradu
nakladov spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vySke 40 €, a to bez potreby osobitného
upozornenia.

9.6  Zmluvné sankcie musia byt stranami vyac¢tované pisomne, inak st neplatné.

9.7  V pripade uplatnenia sankcii podl'a tohto ¢lanku je strana, ktorej boli vyuctované,
povinna zaplatit’ ich do 30 dni od dorucenia vyactovania.

9.8  Odstapenim zhotovitel'a od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych sankcii,
urokov z omeSkania a ndhradu Skody v zmysle § 373 a nésl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika.

9.9  Zaplatenie zmluvnych pokut v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitel'a povinnosti
predmetnu Cinnost’ vykondvat' s cielom minimalizovania pri¢in a zvysSenia prevencie
pre zamedzenie ich opakovania.

C1. 10
Zanik zmluvy

10.1 Zmluva zanika:

a) splnenim,

b) dohodou,

) okamzitym odstupenim od zmluvy; v pripade podstatného porusenia zmluvy ktorakol'vek
zmluvna strana je opravnena okamzite odstipit’ od zmluvy. DoruCenim odstipenia od
zmluvy zanikajt vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy.

10.2 Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najma ak:

a) zhotovitel’ meSka so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne stanovena
lehota na plnenie,
b) zhotovitel’ nie je schopny plnit’ zmluvny zavézok. Za stratu schopnosti zhotovitel'a plnit’
zmluvny zavizok sa povazuje:
e nespoOsobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykondvat’ dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom
termine,
e postup alebo priebezny vysledok realizdcie diela zhotovitelom, ktory vedie
preukazatel'ne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,
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¢) vadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol objednévatel'om v priebehu realizécie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel’ napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,
ktort mu k tomuto ucelu objednavatel’ poskytol.

10.3 Zhotovitel méze odstlpit’ od zmluvy, pokial’ objednédvatel’ neposkytuje spolupracu ani
na opakovanu vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a Casovo riadne narokované a dojednané.

10.4 V pripade poruSenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich z tejto
zmluvy ma druhd strana pravo odstiapit od zmluvy v sulade s § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika, ktorému musi predchadzat pisomné upozornenie na moznost odstupenia
a rovnaky zaznam v stavebnom denniku s poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie
vytykanych nedostatkov. U¢inky odstipenia nastana diiom dorudenia pisomného oznamenia
o odstapeni. Uginky odstipenia nastant aj ditom, ktorym ho adresat odmietol prevziat’ alebo
ditom, kedy bolo odosielatel'ovi ozndmenie o odstipeni vratené ako neprevzaté 1 ked’ sa adresat
0 tom nedozvedel.

10.5 Dorucenim odstipenia od zmluvy v zmysle ¢l. 10 bodu 10.4 zanikaji vSetky prava a
povinnosti stran vyplyvajlice zo zmluvy, a to s G¢inkami ex nunc. Odstupenie od zmluvy sa
vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy, ani naroku
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

10.6 Ak dojde k zaniku zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy
o dielo, zhotovitel’ zasle objednavatel'ovi faktaru v 4-och vyhotoveniach doporu¢enym listom
v lehote do 30 kalendarnych dni odo dia odstapenia od zmluvy. V tejto faktire, splatnej do 30
dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi, zhotovitel' vyrovna zaplatené mesacné faktary do
vysky zrealizovanej Casti predmetu zmluvy. Zhotovitel'ovi patri tthrada za skutocne vykonané
prace ku ditu odstapenia od zmluvy, po odpocitani zmluvnych pokut a ndhrady Skody.

10.7  Zhotovitel je povinny pri pripadnom okamzitom odstipeni od tejto zmluvy a ukonceni
zmluvného vzt'ahu vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoSlo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode a zabezpecit’ vykonanie prac, ktoré neznest odklad
a mohli by poskodit’ zdujmy objednéavaterla.

10.8 'V pripade odstiipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava
na dovtedy zrealizovanu a zaplatenu Cast’ diela prechddzajii na objednavatel’a.

ClL 11
Ostatné zmluvné dojednania

11.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavédzuje sa dodrZiavat’ vSeobecne zdvdzné predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov §tatnej spravy.
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11.2 Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela
na pravidelnych kontrolnych poradéch stavby, ktoré bude zhotovitel’ organizovat’ podl'a potreby
s ucast'ou objednavatela.

11.3  Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné Skody na zhotovovanom diele,
budove alebo hnutelnom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich osob, pokial’ vznikli
v stvislosti s jeho pracami pocas realizacie predmetu dicla az do odovzdania diela
objednavatel'ovi.

11.4 Zhotovitel' je povinny nahradit' objednévatelovi Skodu, ktori mu sposobil svojim
konanim (vratane nedbanlivosti), a to v skutonom rozsahu. Narok na nahradu s$kody
nevylucuje pravo objednavatel’a uplatnit’ zmluvnua pokutu v stilade s podmienkami zmluvy.

11.5 Ak konanie zhotovitel'a v stivislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nésledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto poruSenia budi mat’
za nasledok udelenie pokuty objednavatel’'ovi zo strany orgénov verejnej alebo Statnej spravy
podla prisluSnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel' objednavatela v celej vyske
zaplatenej pokuty.

11.6 Ak konanie zhotovitel'a v stvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poskodenia zdravia I'udi a majetku tretich os6b a tito uplatnia naroky voci objednéavatel'ovi,
zhotovitel’ odSkodni objednavatel’a za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

11.7 Objedndvatel moze uplatnit’ svoje prava na ndhradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voc¢i objedndvatelovi. Objedndvatel umozni
zhotovitelovi, ak o to poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu tychto
narokov, pripadne sa na nich zic¢astioval.

11.8 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo prerusit’ alebo zastavit vykon dojednanych prac.
V pripade prerusenia alebo zastavenia pradc zo strany objednédvatela, strany vzajomne
odsthlasia rozpracovanost’ a vykonaji finan¢né vyrovnanie podla preukdzanych nakladov.
Zmluvné strany potom dohodntl nové terminy realizacie diela.

11.9 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ objednavatel'ovi vSetky zmeny o udajoch
tykajacich sa jeho identifikacie, tj. zmeny sidla, bankového spojenia a zmeny stvisiace]
s bodom 10.2 pism. b) tejto zmluvy a pod., a to do 5 pracovnych dni od uskuto¢nenia zmeny,
Vv pripade faktlr pred vystavenim faktary.

11.10 Vsetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budii medzi
zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi doporucene postou na adresy uvedené
v tejto zmluve. Pisomnost’ sa povazuje za dorucenu diom, v ktorom ju adresat prevzal alebo
odmietol prevziat', alebo na treti pracovny deii odo diia podania na poste, ak sa uloZzena zasielka
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zaslana na adresu podla predchadzajicej vety vratila spiat odosielatel’ovi,
I ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

11.11 Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednédvatel'a previest’ svoje prava
a zavizky podla tejto zmluvy na int osobu.

11.12 V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajlicej sa predmetu tejto zmluvy, sa budt
zmluvné strany snazit’ tento spor vyrieSit hlavne mimosudnou cestou a predlozia rozpor
na rieSenie Statutdrnym zastupcom oboch zmluvnych stran, ktori o nom rozhodnu do 5
pracovnych dni od predlozenia.

ClL 12
Opravneni kontrolni zamestnanci

12.1 Opravneni kontrolni zamestnanci objedndvatela budi moct uplatiiovat voci
zhotovitel'ovi kontrolu obchodnych dokumentov a vecnt kontrolu v stvislosti s realizaciou
predmetu tejto zmluvy pocas piatich rokov po skonéeni realizacie predmetu tejto zmluvy.

12.2 Objednavatel a zhotovitel' sa zavdzuju strpiet vykon kontroly/auditu zo strany
opravnenych osob na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR
aEU.

ClL 13
Zavereéné ustanovenia

13.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

13.2 Zmenu alebo doplnenie m6zu zmluvné strany vykonat’ len formou pisomného dodatku
k zmluve, odsuhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

13.3 Pokial’ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi
vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

13.4 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ dilom nasledujicim po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

13.5 Zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, tri vyhotovenia pre objednavatela a dve
vyhotovenia pre zhotovitel’a.

13.6  Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat’ vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
S obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, Ze tdto zmluva bola vyhotovend na
zaklade pravdivych udajov, nebola dohodnutd v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych
podmienok, ¢o osvedcuju svojim podpisom.
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V Starej Cubovni, dia ................ Vo, ,dia...

Ing. Cubomir Krett Zhotovitel’
riaditel’
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